

2020 年基建、修缮工程竣工决算 审计服务采购方案

根据《福州市教育局关于进一步加强基建（修缮）工程管理的通知》榕教建[2020]2 号文件精神，2020 年 3 月对我校以前年度已竣工，但未办理竣工财务决算的基建（修缮）工程进行梳理，拟定审计方案如下：

一、审计目标

按照依法审计、客观公正、实事求是的原则，对已竣工、完成结算审核的基建（修缮）工程进行竣工财务决算审计。通过财务决算审计，全面核算基建（修缮）工程收支情况，完成资产核增。

二、审计对象和要求

1、审计对象：项目送审金额 200 万以下的各项基建（修缮）工程。

2、对基建（修缮）工程的项目概况、资金投入和使用情况、资产形成情况、工程概算执行情况及债务债权清理情况等审计。

3、符合福州市财政局、教育局对基建（修缮）工程竣工决算审计的相关规定。

三、审计报价

报价要求：单个项目送审金额 100 万以下（含 100 万）的基建（修缮）项目预计 15 个，决算审核费报价最高控价不超 2000 元/个。100 万以上 200 万以下的基建（修缮）项

目预计 3 个，决算审核费报价最高控价不超 2500 元/个。按实际发生数量结算审核费。

旅游职专基建、修缮项目财务决算报价清单

序号	基建修缮项目	数量 (个)	单价 (元)	合计金额 (元)
1	100 万以下 (含 100 万) 的 基建 (修缮) 项目	15		
2	100 万以上 200 万以下的基 建 (修缮) 项目	3		
	总 计	18		

四、审计时间

2020 年 5 月-2021 年 5 月。

福建省福州旅游职业中专学校

2020 年 4 月 20 日

